



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Campus de Foz de Iguaçu

DATA	Nº OFIC

PROCESSO Nº:

SOLICITANTE:

ASSUNTO:

Defesa Civil
OP 02/2022 - PROC 63276/2022

Volume II

DATA DE ENTRADA NO PROTOCOLO ____/____/____ ASSINATURA _____

SETOR ENCAMINHADO	Nº PÁGS.	DATA	RUBRICA

RESERVADO PARA O SETOR FINANCEIRO

CREDOR: _____

HISTÓRICO: _____

VALOR R\$: _____

DATA	DOCUMENTO	Nº

RUBRICA: _____

FONTE: _____

CONVÊNIO: _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Rua Mirian Flor Fedrizzi



J. TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 13.027.589/0001-63

Processo nº 63276/2022
Concorrência nº 022/2022 - UNIOESTE (FOZ DO IGUAÇU)

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa J Turcatto Construções Eireli, estabelecida à Rua Mirian flor Fedrizzi, nº 2090, Cidade de Corbélia, Paraná, CNPJ sob nº 13.027.589/0001/63, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Concorrência, nº 022/2022, para a empreitada por preço unitário, para a **Reconstrução dos blocos (F, G, Refeitório e Setor de Manutenção) no Campus de Foz do Iguaçu**, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Preço dos serviços: **R\$ 754.000,02** (setecentos e cinquenta e quatro mil reais e dois centavos), sendo **R\$ 549.301,46** (quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e um reais e quarenta e seis centavos) referente aos materiais e **R\$ 204.698,56** (duzentos e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) para mão-de-obra, desta licitação.
- b) Prazo de execução dos serviços: **120** (cento e vinte) dias corridos para esta licitação, conforme descrito nos Anexos do edital, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de **60** (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope B. As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência, nº 022/2022.

Corbélia, 07 de Junho de 2022.

Jessica Turcatto Kraiewski
JESSICA TURCATTO KRAIEWSKI

Administradora
CPF 079.596.719-58
RG Nº 9.346.327-7 SSP/PR

13.027.589/0001-63

J. Turcatto Construções Eireli

Rua Mirian Flor Fedrizzi, 2090
CEP 85.420-000 - Corbélia - Paraná

Urvia A. Anboni Jr.
URVIA A. ANBONI JR.
Engenheiro Civil
CREA 89832/D-PR

Rua Mirian Flor Fedrizzi, 2090 - Corbélia - Paraná
-mail: jturcatto@hotmail.com

Fone: (45)

DOI	10.1006
Area	118.75
Date	11/06/2002

CONSTRUÇÕES
E-mail: jmarcello@ghetmail.com

J. TURCATO
CONSTRUÇÕES FREIRE
CNPJ 13.027.589/0001-63

James T. Linn

GERYI A. AMBONI JR.
Sengenbello Civil
CZLA 89552/D-PR

DOI	24.05%
Area	1132.70
Date	8/10/2012

CONSTRUÇÕES
E-mail: jureado@hotmail.com

J. TURCATO
CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 13.027.588/0001-63

Prima - zweite Kreisel

GERVI A. AMBONI JR.
Engenheiro Civil
CREA 89852/D-PR

Nome	Maurício de Oliveira Campos Filho (Maurício)
Profissão	Universitário (Enviado ao Centro de Pesquisa - Campus de São João do Rio Preto)
Endereço	Av. Francisco Carlos das Neves, 1300 - 800 Universidade Federal do Rio Preto - Av. CEP 68270-000
Empresa Responsável	INSTITUTO CONSTRUÇÃO CIVIL - IPCCV (11 3571 8900/11 3571 8901)

MSD	24.017N
Area	1155.70
Time	07/06/2003

Item	N.E.	Código	Descrição de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valores Sem ICI e Sem Desconto				Valores com ICI e Desconto				TOTAL SUB-TOTAL (R\$)
						Unidade Usual (R\$)	Índice Sítio de Obra (R\$)	Custo Unitário (R\$)	Total (Índice) (R\$)	Total Sítio (R\$)	Valor Total com ICI e Desconto (R\$)			
5.1.1	8848	AF 0029/4	APLICAÇÃO DE FUNDO RESERVADO APLICADO EM TETO LATA DEBORA	M2	120,00	R\$2,30	R\$0,87	R\$2,87	R\$3,53	R\$1.57,43	R\$411,33			
5.1.2	8848	AF 0029/4	APLICAÇÃO RESALDA DE PORTA COM TELA LATEX ACRILICA EM TETO	M2	120,00	R\$6,00	R\$4,30	R\$5,00	R\$1.208,13	R\$546,07	R\$1.447,20			
6														
6.1	CP001	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINA DE SUPERFICIE SEM REFORÇO ESTRUTURAL	M2	280,34	R\$2,09	R\$1,16	R\$3,30	R\$944,83	R\$247,25	R\$1.191,78			R\$1.191,78	
6.2	ET020	REVESTIMENTO CERMAMCO PAVIA MAR COM PISO LATEX E REVESTIMENTO DE CERMAMCO 60X60 CM APLICADO EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M² AF 007/4	M2	280,34	R\$80,08	R\$24,36	R\$110,20	R\$30.779,87	R\$30.417,48	R\$39.137,46				
6.3	80020	RECOCA CERMAMCO DE TCM DE ALTA QUALIDADE PISO EMULSIONADO EM CERMAMCO 60X60 CM AF 003/4	M	150,00	R\$3,77	R\$4,00	R\$13,77	R\$1.817,48	R\$214,13	R\$2.031,61				
7														
7.1	10080	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M3	40,34	R\$2,38	R\$2,38	R\$7,89	R\$316,68	R\$114,72	R\$431,40			R\$431,40	
7.2	879/4	TRABALHO COM GUADECHO E REVESTIMENTO DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO, EMITIR ATE 20 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	40,34	R\$1,81	R\$0,88	R\$2,50	R\$101,78	R\$55,00	R\$156,78				
7.3	880/4	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM ATE 20 M² LATEX EMULSIONADO AF 040/18	M2	280,34	R\$1,37	R\$0,58	R\$1,95	R\$547,25	R\$254,18	R\$801,43				
8														
8.1		CANTONEIRO DE CERMAMCO												
8.1.1	8848	TRABALHO COM TELA METALICA AF 002/18	M3	120,00	R\$80,00	R\$20,00	R\$100,00	R\$10.410,00	R\$2.604,00	R\$13.014,00				
8.2		REMOÇÃO DE CERMAMCO												
8.2.1	879/4	REMOÇÃO DE TELA METALICA DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	22,00	R\$40,00	R\$1,78	R\$55,00	R\$1.217,20	R\$443,38	R\$1.559,40				
8.2.2	879/4	REMOÇÃO DE TELA METALICA DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	400,00	R\$2,30	R\$0,00	R\$2,30	R\$920,00	R\$1.120,00	R\$2.040,00				
9														
9.1		CONCRETO												
9.1.1	8848	CONCRETO DE TELA METALICA DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	22,00	R\$40,00	R\$1,78	R\$55,00	R\$1.217,20	R\$443,38	R\$1.559,40				
9.1.2	879/4	CONCRETO DE TELA METALICA DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	400,00	R\$2,30	R\$0,00	R\$2,30	R\$920,00	R\$1.120,00	R\$2.040,00				
10														
10.1	8848	CONCRETO DE TELA METALICA DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	22,00	R\$40,00	R\$1,78	R\$55,00	R\$1.217,20	R\$443,38	R\$1.559,40				
10.2	879/4	CONCRETO DE TELA METALICA DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	400,00	R\$2,30	R\$0,00	R\$2,30	R\$920,00	R\$1.120,00	R\$2.040,00				
10.3	8848	CONCRETO DE TELA METALICA DE 1 M² EM 1 M² LATEX EMULSIONADO AF 070/20	M2	22,00	R\$40,00	R\$1,78	R\$55,00	R\$1.217,20	R\$443,38	R\$1.559,40				

J. TURCATTO
CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 13.027.589/0001-63

GERY A. AMBONI JR.
Engineer Civil
CREA 89452/D-PR

Rua Martin Fier Fedrizzi, 2055
Corbetta - Paraná
CNPJ 13.027.583/0001-63
E-mail: jfrazato@hotmail.com

J. TURCATTO
CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 13.027.589/0001-63

Primer - Twisted Keelwalk

GENVIA AMBONI JR
Engenharia Civil
CREA 88952/D-PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra	Reconstrução da Igreja Nossa Senhora do Rosário
Projeto	Arquitetura e Engenharia Civil - Rua do Padre - Curitiba - Paraná - Rua do Padre - Curitiba - Paraná
Estimativa	Orçamento Estimado em R\$ 1.000.000,00 - Valor Estimado em R\$ 1.000.000,00 - Valor Estimado em R\$ 1.000.000,00
Empresa Responsável	JURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 13.027.589/0001-63

RECEITA	24,00%
IMPOSTO	11,82%
IMPOSTO	11,82%

JURCATTO
CONSTRUÇÕES

Sua Míria Flor Fedrizzi, 209
Correia - Paraná

CNPJ 13.027.589/0001-63

Email: jurcatto@hotmail.com

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total com Impostos (R\$)	Valor Total com Impostos e Despesas (R\$)	Valor Total com Impostos e Despesas (R\$)	TOTAL SUBTOTAL (R\$)
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	116,14	R\$8,00	R\$929,92	R\$929,92	R\$929,92	R\$929,92	R\$929,92
12.2	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
12.3	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
12.4	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
12.5	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
12.6	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
12.7	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
12.8	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
12.9	APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, CORTA-DEBOLAS, AF. 08/2014	M2	319,40	R\$1,80	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92	R\$574,92
13.1	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.2	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.3	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.4	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.5	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.6	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.7	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.8	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
13.9	REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	270,24	R\$15,00	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60	R\$4053,60
14.1	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.2	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.3	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.4	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.5	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.6	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.7	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.8	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
14.9	LAMINADO EM SUPERFÍCIE COM LAMINADO EM SUPERFÍCIE, SELO	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.1	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.2	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.3	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.4	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.5	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.6	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.7	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.8	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
15.9	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08
16	RECONSTRUIÇÃO DE PAREDE DE ALTA PRESSÃO, AF. 08/2014	M2	42,34	R\$12,00	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08	R\$508,08

J. TURCATTO
CONSTRUTORES EIRELI
CNPJ 13.027.589/0001-63

Fernando José Martins

GERAL ANTONI JR.
Engenheiro Civil
CRM 93852/D-PR

Nome	Reitoria da Universidade Católica Portuguesa
Endereço	Universidade Católica Portuguesa - Campus de Luz Av. Reguado, 2801-300 - 2805-016 Lisboa, Portugal Tel: +351 21 317 11 000 Fax: +351 21 317 11 005
Endereço Eletrónico	PRIMEIRO.DIRETOR@UCP.PT

DOI	10.1002/anie
Accession	118513
Format	PDF/HTML

[illegible]

J. TURCATTO
CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 13.027.589/0001-63

GERVIL A. AMBONI JR.
Engineer Civil
CR64 99452/D-PR

From Miriam Flax-Federizzi, 2000

Corbélia - Paraná

CNPJ 13.037.582/0001-63



CONSTRUCOES
E-mail: jmurcello@hotmail.com

Site:	24, 2014
Area:	1-2014
Date:	2014-01-01

Data:	estimates
-------	-----------

Data:	estimates
-------	-----------

Item	Requisição de materiais para o projeto de construção de uma casa popular em São Paulo - SP			
Descrição	Material para construção de uma casa popular em São Paulo - SP			
Quantidade	1000 kg			
Valor unitário	R\$ 1,00			
Valor total	R\$ 1.000,00			
Observações	Material para construção de uma casa popular em São Paulo - SP			

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
2	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
3	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
4	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
5	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
6	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
7	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
8	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
9	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
10	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
11	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
12	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
13	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
14	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
15	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
16	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
17	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
18	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
19	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
20	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
21	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
22	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
23	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
24	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
25	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
26	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
27	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
28	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
29	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
30	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
31	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
32	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
33	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
34	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
35	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
36	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
37	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
38	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
39	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
40	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
41	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
42	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
43	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
44	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
45	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
46	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
47	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
48	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
49	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
50	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
51	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
52	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
53	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
54	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
55	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
56	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
57	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
58	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
59	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
60	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
61	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
62	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
63	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
64	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
65	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
66	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
67	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
68	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
69	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
70	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
71	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
72	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
73	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
74	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
75	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
76	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
77	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
78	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
79	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
80	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
81	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
82	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
83	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
84	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
85	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
86	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
87	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
88	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
89	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
90	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
91	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
92	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
93	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
94	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
95	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
96	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
97	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
98	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
99	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
100	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
2	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
3	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
4	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
5	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
6	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
7	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
8	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
9	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
10	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
11	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
12	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
13	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
14	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
15	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
16	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
17	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
18	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
19	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
20	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
21	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
22	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
23	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
24	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
25	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
26	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
27	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
28	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
29	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
30	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
31	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
32	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
33	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
34	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
35	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
36	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
37	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
38	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
39	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
40	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
41	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
42	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
43	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
44	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
45	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
46	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
47	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
48	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
49	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
50	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
51	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
52	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
53	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
54	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
55	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
56	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
57	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
58	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
59	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
60	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
61	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
62	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
63	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
64	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
65	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
66	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
67	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
68	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
69	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
70	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
71	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
72	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
73	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
74	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
75	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
76	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
77	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
78	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
79	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
80	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
81	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
82	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
83	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
84	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
85	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
86	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
87	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
88	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
89	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
90	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
91	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
92	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
93	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
94	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
95	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
96	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
97	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
98	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
99	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
100	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
2	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
3	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
4	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
5	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
6	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
7	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
8	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
9	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
10	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
11	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
12	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
13	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
14	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
15	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
16	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
17	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
18	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
19	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
20	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
21	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
22	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
23	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
24	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
25	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
26	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
27	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
28	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
29	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
30	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
31	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
32	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
33	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
34	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
35	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
36	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
37	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
38	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
39	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
40	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
41	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
42	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
43	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
44	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
45	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
46	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
47	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
48	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
49	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
50	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
51	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
52	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
53	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
54	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
55	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
56	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
57	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
58	1000 kg	R\$ 1,00	R\$ 1.000,

Spina Tinnetto Kessell

「13.027.589/0001-63」

J. Turcato Construções Eireli

Free Miriam Flot Fedrizzi. 2050

CEP 05.420-000 - Corbélia - Paraná

GERVIL A. AMBONI JR.
Engenhheiro Civil
CREA 89852/D-PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra	Procedimento da Unidade Curricular Físico do Grupo
Presente	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus do Foz do Iguaçu
Endereço	Av. Tancredo de Almeida Silva, 1305 - Polo Universitário, Foz do Iguaçu - PR, CEP 85270-900
Empresa Responsável	ATUACATTO CONSTRUÇÕES EIRELI - (CNPJ 13.027.589/0001-63)

BOI	24,00%
Atividade	11/05/20
Data	07/06/2022



Rua Mirian Fior Feitizli, 2090
Cordilheira - Paraná
CNPJ 13.027.589/0001-63
E-mail: jturcatto@turcatto.com.br

Item	Serviços	Índice	30 Dias		60 Dias		120 Dias		Valor da Planilha c/ BDI e desconto	% acumulada		
			Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período				
BLOCO F												
1	CANTIERO DE OBRAS	3,40%	R\$20.000,00	100,00%					R\$20.000,00	100%		
2	REMOÇÕES	0,09%	R\$4.344,50	100,00%					R\$4.344,50	100%		
3	COBERTURA	29,56%	R\$26.875,30	100,00%	R\$150.042,38	70,00%			R\$222.917,85	100%		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,61%			R\$3.559,97	20,00%			R\$15.759,87	100%		
5	REVESTIMENTOS	6,17%							R\$23.246,49	100%		
6	PISO	6,54%			R\$18.540,23	100,00%			R\$12.540,23	100%		
7	LIBREZA FINAL DE OBRA	0,16%							R\$1.180,80	100%		
BLOCO G												
8	CANTIERO DE OBRAS	1,73%	R\$13.020,00	100,00%					R\$13.020,00	100%		
9	REMOÇÕES	0,57%	R\$4.351,85	100,00%					R\$4.351,85	100%		
10	COBERTURA	29,49%	R\$16.607,38	100,00%	R\$84.608,88	100,00%			R\$222.209,28	100%		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,09%			R\$7.728,29	40,00%			R\$11.692,43	100%		
12	REVESTIMENTOS	5,01%			R\$2.445,79	20,00%			R\$9.646,75	100%		
13	PISO	6,43%							R\$16.717,69	100%		
14	LIBREZA FINAL DE OBRA	0,14%							R\$1.044,40	100%		
BLOCO H												
15	CANTIERO DE OBRAS	0,67%	R\$1.016,80	100,00%	R\$4.027,20	100,00%			R\$5.044,00	100%		
16	COBERTURA	0,82%			R\$5.202,56	100,00%			R\$6.219,12	100%		
17	REVESTIMENTOS	2,28%	R\$17.216,75	100,00%					R\$17.216,75	100%		
18	LIBREZA FINAL DE OBRA	0,09%	R\$304,71	100,00%	R\$304,71	100,00%			R\$609,42	100%		
BLOCO I												
19	CANTIERO DE OBRAS	1,33%	R\$5.008,50	100,00%	R\$5.008,50	100,00%			R\$10.017,00	100%		
20	COBERTURA	0,61%	R\$4.025,52	100,00%					R\$4.025,52	100%		
21	REVESTIMENTOS	2,11%	R\$8.170,71	100,00%	R\$8.170,71	100,00%			R\$16.341,41	100%		
22	LIBREZA FINAL DE OBRA	0,08%			R\$595,09	100,00%			R\$595,09	100%		
Valor da Planilha com Base no Preço												
			R\$306.187,46	40,61%	R\$590.796,16	77,25%	R\$953.484,02	12,40%	R\$1.547.000,02	9,70%	R\$2.547.000,02	100,00%
Valor da Planilha Acumulada												
			R\$306.187,46	40,61%	R\$896.982,62	77,64%	R\$953.316,58	90,24%	R\$1.547.000,02	100,00%		

Primeira Unidade Removida

13.027.589/0001-63

J. Turcatto Construções Eireli

Rua Mirian Fior Feitizli, 2090
CEP 85.420-000 - Cordilheira - Paraná

GERVIL A. AMBONI JR.
Engenheiro Civil
CREA 89652/D-PR

J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. PARA EDIFICAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto	Reconstrução da Uniceste Campus Foz do Iguaçu
Proprietário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu
Endereço	Av. Tanquinho Joselin dos Santos, 1300 - Pólo Universitário, Foz do Iguaçu - PR, CEP 85870-900
Empresa	JTURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI - (CNPJ 13.027.589/0001-63)
Responsável Técnico	Gervi Ailton Amboni Junior
Título Profissional	Engenheiro Civil
CREA/CAU	CREA PR 89852/D

CÁLCULO DA TAXA B.D.I.

Despesas	Intervalo de Admissibilidade			Taxa Proposta	Situação do Intervalo Admissível
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%	OK
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%	OK
Riscos	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%	OK
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%	OK
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,53%	OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN)				6,65%	
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração)				0,00%	SEM CPRB

Discriminação de Tributos (T)	
PIS	0,85%
COFINS	3,00%
ISSQN	3,00%
Total	6,65%

Taxa BDI 24,00%

Equação de cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times \frac{(1 + L)}{(1 - T - CP)}] - 1$$

Limites Admissíveis de Taxa de BDI				
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário				Conferência
Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%	OK
Com CPRB	25,01%	27,87%	30,86%	-

Obs.: Metodologia de cálculo do BDI adotada com referência na Resolução Conjunta SEIUPRED nº088/2015.

13.027.589/0001-63

J. Turcatto Construções Eireli

Rua Mirian Flor Fedrizzi, 2090
CEP 85.426-000 - Curitiba - Paraná

Gervi Ailton Amboni Junior
Engenheiro Civil
CREA PR 89852/D

GERVI A. AMBONI JR.
Engenheiro Civil
CREA 89852/D-PR

J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. PARA EDIFICAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto	Reconstrução da Unioeste Campus Foz do Iguaçu
Proprietário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu
Endereço	Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Pólo Universitário, Foz do Iguaçu - PR, CEP 85870-900
Empresa	J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI - (CNPJ 13.027.589/0001-63)
Responsável Técnico	Gervi Alton Amboni Junior
Título Profissional	Engenharia Civil
CREA/CAU	CREA PR 89852/D

CÁLCULO DA TAXA B.D.I.

Despesas	Intervalo de Admissibilidade			Taxa Proposta	Situação do Intervalo Admissível
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central	1,50%	3,45%	4,48%	1,50%	OK
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,30%	OK
Riscos	0,55%	0,85%	0,88%	0,50%	OK
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%	OK
Lucro	3,50%	5,11%	8,22%	3,50%	OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN)				3,65%	
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração)				4,50%	COM CPRB

Discriminação de Tributos (T)	
PIS	0,85%
COFINS	3,00%
Total	3,85%

Taxa BDI 16,37%

Equação de cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DP) \times \frac{(1 + L)}{(1 - T - CP)}] - 1$$

Limites Admissíveis de Taxa de BDI			
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			Conferência
Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
Com CPRB	26,31%	27,87%	30,89%

Obs.: Metodologia de cálculo do BDI adotada com referência na Resolução Conjunta SEI/PRED nº 008/2015.

Jurma Turcatto Karsinski

13.027.589/0001-63

J. Turcatto Construções Eireli

Rua Mirian Flor Fedrizzi, 2090
CEP 85.420-000 - Corbélia - Paraná

Gervi Alton Amboni Junior
Engenheiro Civil
CREA PR 89852/D

GERVI A. AMBONI JR.
Engenheiro Civil
CREA 89852/D-PR



AMT ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 26.492.749/0001-12
R. Naves, 1264 - Parque São Paulo - Cascavel - PR - CEP 85803-770
F: (45) 9 9928 - 3582 - E-mail: ingenhariacontato@gmail.com

[Handwritten signature]

A - ME

CO

SIDAE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

UNIOESTE
PROTOCOLO
07 JUN 2022
1833
ISENTO DE TAXA

9:28



**CONCORRÊNCIA Nº 022/2022
PROCESSO Nº 63276**

ANEXO XI-a

**À Comissão de Licitação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE (Foz do Iguaçu)**

PROPOSTA COMERCIAL

**À Comissão de Licitação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE**

A empresa AMT Engenharia LTDA, estabelecida à Rua Souza Naves, nº1264, Cidade Cascavel, Estado PR, CNPJ sob nº 28.492.749/0001-12, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Concorrência, nº 22/2022, para a **empreitada a empreitada por preço unitário, para a reconstrução dos blocos (F, G, Refeitório e Setor de Manutenção) no Campus de Foz do Iguaçu**, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Preço dos serviços: R\$ 740.929,44 (setecentos e quarenta e mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo R\$ 444.536,60 referente aos materiais e R\$ 296.392,84 para mão-de-obra, desta licitação.
 - b) Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias corridos para esta licitação, conforme descrito nos Anexos do edital, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
 - c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope B.
- As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência, nº 22/2022.

Cascavel, em 7 de junho de 2022.

Thiago Felipe Scherer Menin
Engenheiro Civil
CREA-PR - 162.270/D
CPF: 080.433.939.23
RG: 10.541.192-8

28.492.749/0001-12

AMT ENGENHARIA LTDA.

RUA SOUZA NAVES, 1264
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-770
CASCAVEL - PARANÁ

AMT ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.492.749/0001-12



AMT ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 28.492.749/0001-12

Rua Souza Naves, 1264 - Parque São Paulo - Cascavel - PR - CEP 85803-770

FONE: (45) 99928 - 3582 E-mail: ingeniumeng.contato@gmail.com

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto	Reconstrução da Universidade Campus Foz do Iguaçu		
Proprietário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu		
CNPJ	78.680.337/0004-27		
Endereço	Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Pólo Universitário, Foz do Iguaçu - PR, CEP 85870-900		
Município	Foz do Iguaçu - PR		
Tipo de Obra	Reconstrução		
Área Construída	1.195,70 m²		
Processo Interno		CFOZ	
Unidade (CR)			
Valor/área			R\$619,66/m²
Data			05/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTISTA

Nome Completo	Thiago Felipe Scherer Menin
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Profissional	162.270/D
ART / RRT	
Empresa	AMT ENGENHARIA LTDA
Telefone	(45) 9 9928 3582
E-mail	ingeniumeng.contato@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

	Valor total		BDI	BDI Reduzido
Custo total dos serviços convencionais	R\$740.929,44		20,43%	-
Custo total dos serviços específicos	R\$0,00	R\$0,00	-	11,30%

Custo total da obra R\$740.929,44

Prazo de execução 120 Dias

Data base SINAPI - OUTUBRO DE 2021

28.492.749/0001-12

AMT ENGENHARIA LTDA.

RUA SOUZA NAVES, 1264
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-770
CASCAVEL - PARANÁ

Thiago Felipe Scherer Menin
Engenheiro Civil
162.270/D

Thiago Felipe Scherer Menin
Engenheiro Civil
CRL-PR 162.270/D

28.492.749/0001-12

PLANILHA ORÇAMENTARIA



RUA SOUZA NAVES, 1264
PARQUE SÃO PAULO - CEP 88003-770
FONTE: 3333-1111

RECEITA	20,42%
ATC	116,12
ICMS	38,04

Objeto	Reconstrução da Unidade Curricular Física do Ensino
Identificação	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus do Foz de Iguaçu
Assinatura	Dr. Tarciso José dos Santos, 1205 - Rua Universitária, Foz de Iguaçu - PR, CEP 85975-200
Assinatura	AMT ENGENHARIA LTDA.

Item	U.O.	Código	Descrição do Serviço	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Mão de Obra (R\$)	Valor Total com IPI e Desconto (R\$)
1			CONCRETO DE CIMENTO						RECEITA 20,42%
1.1			CONCRETO DE CIMENTO						RECEITA 20,42%
1.1.1		88408	CONCRETO DE CIMENTO	100,00	M3	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
1.1.2		88409	CONCRETO DE CIMENTO	100,00	M3	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
1.1.3		88410	CONCRETO DE CIMENTO	100,00	M3	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
1.1.4		88411	CONCRETO DE CIMENTO	100,00	M3	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
2			REMOÇÕES						RECEITA 20,42%
2.1			REMOÇÕES						RECEITA 20,42%
2.1.1		88412	REMOÇÕES	100,00	M3	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
2.1.2		88413	REMOÇÕES	100,00	M3	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3			COBERTURA						RECEITA 20,42%
3.1			COBERTURA						RECEITA 20,42%
3.1.1		88414	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.2		88415	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.3		88416	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.4		88417	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.5		88418	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.6		88419	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.7		88420	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.8		88421	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.9		88422	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.10		88423	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.11		88424	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.12		88425	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.13		88426	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.14		88427	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.15		88428	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.16		88429	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.17		88430	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.18		88431	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.19		88432	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.20		88433	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.21		88434	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.22		88435	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.23		88436	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.24		88437	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.25		88438	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.26		88439	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.27		88440	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.28		88441	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.29		88442	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.30		88443	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.31		88444	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.32		88445	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.33		88446	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.34		88447	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.35		88448	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.36		88449	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.37		88450	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.38		88451	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.39		88452	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.40		88453	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.41		88454	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.42		88455	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.43		88456	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.44		88457	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.45		88458	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.46		88459	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.47		88460	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.48		88461	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.49		88462	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.50		88463	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.51		88464	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.52		88465	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.53		88466	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.54		88467	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.55		88468	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.56		88469	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.57		88470	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.58		88471	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.59		88472	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.60		88473	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.61		88474	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.62		88475	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.63		88476	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.64		88477	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.65		88478	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.66		88479	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.67		88480	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.68		88481	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.69		88482	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.70		88483	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.71		88484	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.72		88485	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.73		88486	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.74		88487	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.75		88488	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.76		88489	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.77		88490	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.78		88491	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.79		88492	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.80		88493	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.81		88494	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.82		88495	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.83		88496	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.84		88497	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.85		88498	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.86		88499	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.87		88500	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.88		88501	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.89		88502	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.90		88503	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.91		88504	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%
3.1.92		88505	COBERTURA	100,00	M2	100,00	100,00	100,00	RECEITA 20,42%

28.492.749/0001-12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



RUA SOUZA NAVES, 1284
PARQUE SÃO PAULO - CEP 06000-770
CASAVERMELHO - SP

RECEITA	20,42%
IMPOSTO	1,18%
DATA	09/09/2022

Nome	Responsabilidade da Unidade	Descrição do Serviço	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total com IPI e ICMS (R\$)
4.2.1	OP001	LUBRIFICANTE TIPO CAVALO DE BARRA, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM MOTOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 020202	34,00	UN	R\$143,30	R\$4.872,20	R\$5.854,11
4.2.2	OP002	INTERFATOR SIMPLES O MODULO, VALORES INCLUIDOS BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	8,00	UN	R\$22,34	R\$178,72	R\$214,31
4.2.3	OP003	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	6,00	UN	R\$22,34	R\$134,04	R\$156,27
4.2.4	OP004	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	6,00	UN	R\$22,34	R\$134,04	R\$156,27
4.2.5	OP005	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42

4.2.6	OP006	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
-------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.7	OP007	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
-------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.8	OP008	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
-------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.9	OP009	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
-------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.10	OP010	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.11	OP011	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.12	OP012	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.13	OP013	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.14	OP014	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.15	OP015	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.16	OP016	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.17	OP017	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.18	OP018	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.19	OP019	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.20	OP020	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.21	OP021	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.22	OP022	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.23	OP023	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.24	OP024	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.25	OP025	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.26	OP026	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.27	OP027	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

4.2.28	OP028	TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE BLOCOS E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	10,00	UN	R\$22,34	R\$223,40	R\$265,42
--------	-------	---	-------	----	----------	-----------	-----------

[Handwritten signatures and initials]

AMT ENGENHARIA LTDA.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

RUA SOUZA NAVES, 1204
PARQUE SÃO PAULO - CEP 05013-770

RUA SOUZA NAVES, 1.204
PARQUE SÃO PAULO - CEP 05513-770

QD	20.43%
Area	1182.70
Date	06/06/2022

Nome	Resistência da Unioeste Campus Foz do Iguaçu
Instituição	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz de Iguaçu
Endereço	Av. Francisco Adriano dos Santos, 1000 - Foz. Universitária, Foz de Iguaçu, PR, CEP 85814-000
Contato Responsável	AUTECOMUNICA LTDA

[illegible]

Anja Schöneberg
 E-Mail: anja.schoneberg@t-online.de
 Tel.: 030 100 770 0

ROD	20.43%
ALLOY	1,380.70
Center	(continued)

[illegible][illegible]

2 Fulvine Springs, Arizona
 Engenmedico, Inc.
 REA# 152-270D

800	20.42%
714	11.80%
Other	30.00%

[illegible]

Item	N.E.	Código	Descrição de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total com 20% de Desconto (R\$)	TOTAL GLOBAIS (R\$)
10.1		10001	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMARÃO BASTANTE 8 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA, CAMARÃO DE 3,00 M³ (111) M³ E DESCARGA LÍQUIDA, LÍQUIDA, M³, AF. 07/02/00	M3	30,00	R\$17,70	R\$531,00	R\$424,80	
10.2		8774	TRANSPORTE COM CAMIÃO BASTANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA, MANOBRAS, CMT. ATÉ 30 KM (CARGA, MANOBRAS), AF. 07/02/00	M300M	30,00	R\$1,38	R\$41,40	R\$33,12	
10.3		88914	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/02/00	M2	100,00	R\$11,62	R\$1.162,00	R\$929,60	
11									
12									
13									
14.1		8868	POSIÇÃO DE CARGA	M2	80,75	R\$10,20	R\$829,50	R\$663,60	
14.1.1		8868	POSIÇÃO DE CARGA	M2	80,75	R\$10,20	R\$829,50	R\$663,60	
15									
15.1		84207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 8 MM, COM REVESTIMENTO LATERAL DE 1/2 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO VERTICAL DE 10°, COM ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA, AF. 07/02/00	M2	80,18	R\$13,40	R\$1.074,52	R\$859,61	
15.1.1		84207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 8 MM, COM REVESTIMENTO LATERAL DE 1/2 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO VERTICAL DE 10°, COM ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA, AF. 07/02/00	M2	80,18	R\$13,40	R\$1.074,52	R\$859,61	
15.1.2		84229	CLAREIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E 8 MM, INCLUSA ACRÉSCIMOS DE MANOBRAS E CARGAS, AF. 07/02/00	M	6,00	R\$37,90	R\$227,40	R\$181,92	
16									
16.1			REVESTIMENTO						
16.1.1		86116	POSIÇÃO DE CARGA DE 1/2 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO VERTICAL DE 10°, COM ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA, AF. 07/02/00	M2	384,00	R\$13,40	R\$5.145,60	R\$4.116,48	
16.1.2		86121	ACABAMENTO PARA PISO DE CIMENTO EM PISA, METALICO E PISA, AF. 07/02/00	M	117,17	R\$10,30	R\$1.206,86	R\$965,49	
17									
17.1		10001	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMARÃO BASTANTE 8 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA, CAMARÃO DE 3,00 M³ (111) M³ E DESCARGA LÍQUIDA, LÍQUIDA, M³, AF. 07/02/00	M3	30,00	R\$17,70	R\$531,00	R\$424,80	
17.1.1		8774	TRANSPORTE COM CAMIÃO BASTANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA, MANOBRAS, CMT. ATÉ 30 KM (CARGA, MANOBRAS), AF. 07/02/00	M300M	30,00	R\$1,38	R\$41,40	R\$33,12	
17.1.2		88914	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/02/00	M2	100,00	R\$11,62	R\$1.162,00	R\$929,60	
18									
18.1									
18.1.1									
18.1.2									
18.1.3									
18.1.4									
18.1.5									
18.1.6									
18.1.7									
18.1.8									
18.1.9									
18.1.10									
18.1.11									
18.1.12									
18.1.13									
18.1.14									
18.1.15									
18.1.16									
18.1.17									
18.1.18									
18.1.19									
18.1.20									
18.1.21									
18.1.22									
18.1.23									
18.1.24									
18.1.25									
18.1.26									
18.1.27									
18.1.28									
18.1.29									
18.1.30									
18.1.31									
18.1.32									
18.1.33									
18.1.34									
18.1.35									
18.1.36									
18.1.37									
18.1.38									
18.1.39									
18.1.40									
18.1.41									
18.1.42									
18.1.43									
18.1.44									
18.1.45									
18.1.46									
18.1.47									
18.1.48									
18.1.49									
18.1.50									
18.1.51									
18.1.52									
18.1.53									
18.1.54									
18.1.55									
18.1.56									
18.1.57									
18.1.58									
18.1.59									
18.1.60									
18.1.61									
18.1.62									
18.1.63									
18.1.64									
18.1.65									
18.1.66									
18.1.67									
18.1.68									
18.1.69									
18.1.70									
18.1.71									
18.1.72									
18.1.73									
18.1.74									
18.1.75									
18.1.76									
18.1.77									
18.1.78									
18.1.79									
18.1.80									
18.1.81									
18.1.82									
18.1.83									
18.1.84									
18.1.85									
18.1.86									
18.1.87									
18.1.88									
18.1.89									
18.1.90									
18.1.91									
18.1.92									
18.1.93									
18.1.94									
18.1.95									
18.1.96									
18.1.97									
18.1.98									
18.1.99									
18.1.100									
18.1.101									
18.1.102									
18.1.103									
18.1.104									
18.1.105									
18.1.106									
18.1.107									
18.1.108									
18.1.109									
18.1.110									
18.1.111									
18.1.112									
18.1.113									
18.1.114									
18.1.115									
18.1.116									
18.1.117									
18.1.118									
18.1.119									
18.1.120									
18.1.121									
18.1.122									
18.1.123									
18.1.124									
18.1.125									
18.1.126									
18.1.127									
18.1.128									
18.1.129									
18.1.130									
18.1.131									
18.1.132									
18.1.133									
18.1.134									
18.1.135									
18.1.136									
18.1.137									
18.1.138									
18.1.139									
18.1.140									
18.1.141									
18.1.142									
18.1.143									
18.1.144									
18.1.145									
18.1.146									
18.1.147									
18.1.148									
18.1.149									
18.1.150									
18.1.151									
18.1.152									
18.1.153									
18.1.154									
18.1.155									
18.1.156									
18.1.157									
18.1.158									
18.1.159									
18.1.160									
18.1.161									
18.1.162									
18.1.163									
18.1.164									
18.1.165									
18.1.166									
18.1.167									
18.1.168									
18.1.169									
18.1.170									
18.1.171									
18.1.172									
18.1.173									
18.1.174									
18.1.175									
18.1.176									
18.1.177									
18.1.178									
18.1.179									
18.1.180									
18.1.181									
18.1.182									
18.1.183									
18.1.184									
18.1.185									
18.1.186									
18.1.187									
18.1.188									
18.1.189									
18.1.190									
18.1.191									
18.1.192									

28.492.749/0001-12

AMT ENGENHARIA LTDA.

RUA SOUZA NAVES, 1284
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-770
CASCATEL - PIRANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



BOI	30,43%
Área	1185,73 m²
Data	05/05/2022

Obras	Reconstrução do Unilagos Campus For do Iguaçu
Proprietário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de For do Iguaçu
Endereço	Av. Tarquínio João dos Santos, 1500 - Pólo Universitário, For do Iguaçu - PR, CEP 86075-900
Empresa Responsável	AMT ENGENHARIA LTDA

Item	Serviço	Índice	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	Valor de Planilha c/ BDI e desconto	% acumulada
			Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período
1	CANTEIRO DE OBRAS	3,47%	R\$225.723,28	100,00%			R\$225.723,28	100%
2	REMOÇÕES	0,88%	R\$5.108,77	100,00%			R\$5.108,77	100%
3	COBERTURA	30,11%	R\$69.504,40	30,00%	R\$159.159,64	70,00%	R\$223.061,34	100%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,43%			R\$3.606,30	25,00%	R\$16.317,49	100%
5	REVESTIMENTOS	5,76%					R\$42.338,03	100%
6	PISO	5,12%			R\$11.370,04	30,00%	R\$33.303,14	100%
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,13%					R\$941,81	100%
8	CANTEIRO DE OBRAS	1,87%	R\$14.323,15	100,00%			R\$14.323,15	100%
9	REMOÇÕES	0,09%	R\$3.094,23	100,00%			R\$3.094,23	100%
10	COBERTURA	30,11%	R\$158.159,64	70,00%	R\$10.813,69	60,00%	R\$123.061,34	100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,43%	R\$7.212,59	40,00%	R\$2.186,06	25,00%	R\$10.051,49	100%
12	REVESTIMENTOS	4,25%			R\$15.157,90	50,00%	R\$30.854,23	100%
13	PISO	4,39%					R\$30.319,80	100%
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,11%					R\$933,15	100%
15	CANTEIRO DE OBRAS	0,75%	R\$1.118,57	25,00%	R\$4.474,28	80,00%	R\$5.592,85	100%
16	COBERTURA	0,88%			R\$5.014,82	100,00%	R\$5.014,82	100%
17	REVESTIMENTOS	2,35%	R\$16.380,47	100,00%			R\$16.380,47	100%
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,07%	R\$2.03,09	50,00%			R\$406,18	100%
19	CANTEIRO DE OBRAS	1,49%	R\$5.507,60	50,00%			R\$11.015,19	100%
20	COBERTURA	0,51%	R\$3.393,83	100,00%			R\$3.393,83	100%
21	REVESTIMENTOS	2,20%	R\$5.141,33	50,00%			R\$10.282,67	100%
22	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,07%	R\$1.15,74	100,00%			R\$115,74	100%
Valor da Parcela em Base no Preço			R\$308.354,58	41,82%	R\$278.353,60	37,87%	R\$68.147,43	9,19%
Valor da Parcela Acumulada			R\$308.354,58	41,82%	R\$586.727,69	79,19%	R\$740.828,44	100,00%

28.492.749/0001-12

Thiago Felipe Schaefer Marín
Engenheiro Civil
CREA-PR 162.270/D

AMT ENGENHARIA LTDA.

RUA SOUZA NAVES, 1284
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85003-770
CASCAVEL - PR





AMT ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 28.492.749/0001-12
Rua Souza Naves, 1284 - Parque São Paulo - Cascavel - PR - CEP 85803-770
FONE: (45) 99028 - 3582 E-mail: ingeniumeng.contato@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. PARA EDIFICAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto	Reconstrução da Uniceste Campus Foz do Iguaçu
Proprietário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu
Endereço	Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Pólo Universitário, Foz do Iguaçu - PR, CEP 85670-900
Empresa	AMT ENGENHARIA LTDA
Responsável Técnico	Thiago Felipe Scherer Menin
Título Profissional	Engenheiro Civil
CREA/CAU	162.270/D

CÁLCULO DA TAXA B.D.I.

Despesa	Intervalo de Admissibilidade			Taxa Proposta	Situação do Intervalo Admissível
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Geral	3,00%	4,00%	5,50%	4,20%	OK
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%	OK
Riscos	0,87%	1,27%	1,27%	1,27%	OK
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,30%	1,30%	OK
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,60%	OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN)				3,73%	
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração)				0,00%	SEM CPRB

Discriminação de Tributos (T)	
PIS	0,30%
COFINS	1,61%
ISSQN	1,53%
Total	3,73%

Taxa BDI	20,43%
----------	--------

Equação de cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times \frac{(1 + L)}{(1 - T - CP)}] - 1$$

Limites Admissíveis da Taxa de BDI			
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			Conferência
Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Obs.: Metodologia de cálculo do BDI adotada com referência na Resolução Conjunta SEIL/PRED nº 008/2015.

28.492.749/0001-12

AMT ENGENHARIA LTDA.

RUA SOUZA NAVES, 1284
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-770
CASCAVEL - PARANÁ

Thiago Felipe Scherer Menin
Engenheiro Civil
162.270/D



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Campus de Foz do Iguaçu - CNPJ 78.680.337/0004-27

Av. Tarquínio Josin dos Santos, 1300 - Fone: (45) 3576-8100 - Fax: (45) 3575-2733

Pólo Universitário - CEP 85870-650 - Foz do Iguaçu - Paraná



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO



**ATA 02 DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA
CONCORRÊNCIA N.º 022/2022**

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Sala de Reuniões do prédio administrativo da UNIOESTE / Campus de Foz do Iguaçu para retomada do certame, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 0236/2022-GRE de 24/01/2022, sob a presidência do Senhor Neri Narcizo dos Santos, estando presentes os membros, Marcia Correia de Souza, Raul Damasceno Jucá Rolim, Marizete Aparecida Schulz de Souza e Sérgio Moacir Fabriz, registre-se também a presença dos engenheiros da Unioeste Bruno Blodow e Paulo Henrique Gris, para a abertura dos envelopes de propostas referente ao processo n.º 63.276/2022, para a Reconstrução do bloco F, G, refeitório e setor de Manutenção no Campus de Foz do Iguaçu. Compareceram os representantes das empresas J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 13.027.589/0001-63, sendo o Sr. Bruno Kraiewski e da empresa AMT ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ: 28.492.749/0001-12 o Sr. Thiago Felipe Scherer Menin, que foram habilitadas na fase anterior. O Presidente da Comissão deu início a sessão, passando os envelopes de propostas devidamente fechados e que foram assinados na sessão de habilitação que ocorreu na data de 07/06/2022 para fim de certificarem a sua inviolabilidade. Abriu-se os envelopes das proponentes, conforme ordem de protocolo, tendo a empresa J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI que protocolou as 8hs e 42min do dia 07/06/2022 e a Empresa AMT ENGENHARIA LTDA - ME as 9hs e 28min do mesmo dia. Após a abertura das propostas obteve-se o seguinte resultado:

EMPRESA	CNPJ	VALOR GLOBAL R\$
J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI	13.027.589/0001-63	R\$754.002,00
AMT ENGENHARIA LTDA - ME	28.492.749/0001-12	R\$740.929,44

As propostas apresentadas pelas proponentes J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI no valor de R\$754.002,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil e dois centavos) e a empresa AMT ENGENHARIA LTDA - ME no valor de R\$740.929,44 (setecentos e quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). Após a conclusão da análise



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Campus de Foz do Iguaçu - CNPJ 78.680.337/0004-27

Av. Tanquinho Joslin dos Santos, 1300 - Fone: (45) 3576-8100 - Fax: (45) 3575-2733

Pólo Universitário - CEP 85870-650 - Foz do Iguaçu - Paraná



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

das planilhas pelos engenheiros, **CLASSIFICA-SE** as propostas apresentadas pelas proponentes e estando as mesmas **CLASSIFICADAS**, conforme tabela abaixo:

EMPRESA	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL R\$
AMT ENGENHARIA LTDA - ME	28.492.749/0001-12	1º Lugar	R\$740.929,44
J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI	13.027.589/0001-63	2º Lugar	R\$754.002,00

Sendo assim o presidente da Comissão de licitação declara **VENCEDORA** a empresa AMT ENGENHARIA LTDA - ME **CNPJ:** 28.492.749/0001-12, com o valor total do lote de **R\$740.929,44** (setecentos e quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). Nada mais consta, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Marcia Correia de Souza, secretária designada e pelos demais membros da comissão de licitação presentes nesta sessão, sendo que a cada proponente será entregue uma via original.

Sergio Moacir Fabriz
Membro da Comissão

Neri Narcizo dos Santos
Presidente da Comissão

Marcia Correia de Souza
Secretária

Raul Damasceno Juca Rolim
Membro da Comissão

Marizete Apda Schul de Souza
Membro da Comissão

Bruno Vinicius Bazanin Blodow
Engenheiro da Unioeste

Bruno Kraiewski
Representante Empresa J Turcatto Construções Eireli

Thiáge Felipe Scherer Menin
Representante Empresa AMT Engenharia Ltda - ME

Paulo Henrique Gris
Engenheiro da Unioeste

Documento: 26CP22.2022PROC63276.2022Volume6.pdf.

Assinatura Simples realizada por: **Fernando Jose Martins** em 30/06/2022 15:43.

Inserido ao protocolo 18.502.240-4 por: **Fernando Jose Martins** em: 30/06/2022 15:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d8876764295b1e0fb0f2547030b6b886.